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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Tav.6-PROGETTO-Linee Primo tratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato EP via Moniga d.PDF

Documento Pubblicato

Allegato Tav.3-PROGETTO Insieme.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Indicazioni sicurezza.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Tav.4-PROGETTO-Primo tratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All.C-Offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All.A-Domanda ammissione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato RELAZIONE e quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.5-PROGETTO-Secondo tratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato Speciale Appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Doc.Fotografica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato SCHEMA-Contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.8-PIANO PARTICELLARE.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato-B-prot.legalità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.1-INQUADRAMENTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.7-PROGETTO-Linee Secondo tratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.2-Rilievo_LT2000-SDF.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Piano di Manutenzione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CME via Moniga d.PDF

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 99720909
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Nome Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO

Codice CIG 7576338FE3

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1672436

Num. Protocollo Ente 3247

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233220-7 - Lavori di superficie per strade

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome RIZZI RENATO

Login user_80499

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Muscoline (00582220984)

Indirizzo email protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it

Num. telefono 0365379565

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 24 luglio 2018 17.49.05 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 8 agosto 2018 23.59.00 CEST
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Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

Si

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta 108.765,20000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Passoe Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
sopralluogo

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE Amministra-
tivo

Libero Allegato

All. B-Proto-
collo legalità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

All. A-Do-
manda am-
missione e
disciplinare
gara

Amministra-
tivo

Libero Allegato

All. C-Offer-
ta economica

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Buffoli fratelli srl

Login user_95021

Indirizzo e-mail buffolifratellisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00643170988

Indirizzo Via Provinciale 40, 25079 VOBARNO (Italia)

Numero telefono 0365598543

Ragione sociale BIOS ASFALTI SRL

Login user_40776

Indirizzo e-mail biosasfalti@pec.tesiinformatica.net

P. IVA / Cod. Istat 00640680989

Indirizzo VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia)

Numero telefono 0306872112

Ragione sociale V-F COSTRUZIONI SRL

Login user_55603

Indirizzo e-mail v-fcostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03130610987

Indirizzo via t. bongetti 17, 25050 OME (Italia)

Numero telefono 030621689

Ragione sociale BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Login user_55376

Indirizzo e-mail b.cristoforosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01633080161

Indirizzo VIA MONTE FERRANTE n. 5, 24020 COLERE (Italia)

Numero telefono 034654084
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Ragione sociale VASSALLO CALOGERO

Login user_169041

Indirizzo e-mail caliogevass@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02518900846

Indirizzo VIA M. BOIARDO 1, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 0922438161

Ragione sociale Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.

Login user_96625

Indirizzo e-mail IMPRESAAPPALTISAS@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02001690847

Indirizzo VIA PANORAMICA DEL SOLE N.23, 92026 FAVARA
(Italia)

Numero telefono 092232316

Ragione sociale B.T.T. Srl

Login user_40834

Indirizzo e-mail bttasfalti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00567780986

Indirizzo Via Valle 10/c, 25080 MANERBA DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 0365651260

Ragione sociale GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

Login user_42992

Indirizzo e-mail certificata@pec.gruppobianchetti.it

P. IVA / Cod. Istat 03288600178

Indirizzo VIA LEONARDO DA VINCI N. 15/F , 25064 GUSSAGO
(Italia)

Numero telefono 0302410748

Ragione sociale EUROCOSTRUZIONI D/G SRL

Login user_124178
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Indirizzo e-mail eurocostruzioni-6943.vr00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 02737140232

Indirizzo STRADA DELLA PRAIA N. 40 - FRAZ. COLA', 37017 LA-
ZISE (Italia)

Numero telefono 0457571251

Ragione sociale Gemma srl

Login user_115578

Indirizzo e-mail gemmasrl.pec@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03715150987

Indirizzo via Reparè, 11, 25017 LONATO DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 0309130773

Ragione sociale ivan donati

Login user_69354

Indirizzo e-mail impreivandonati@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02912150139

Indirizzo via municipio n 5, 23819 PRIMALUNA (Italia)

Numero telefono 3393552398

Ragione sociale LOMBARDI EUGENIO SAS

Login user_57287

Indirizzo e-mail mirco.lombardi@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02140090982

Indirizzo VIA MIGNANO 50/3, 25072 BAGOLINO (Italia)

Numero telefono 036599166

Ragione sociale C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.- a.s.

Login user_35281

Indirizzo e-mail cbc.costruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00642060982
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Indirizzo Via Trebocche N.7/O, 25081 BEDIZZOLE (Italia)

Numero telefono 0306870455

Ragione sociale IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI R-
OMANO & C. SRL

Login user_54333

Indirizzo e-mail impresamaisettisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00566250981

Indirizzo Loc. Dazze sn. , 25040 ANGOLO TERME (Italia)

Numero telefono 0364533885

Ragione sociale SITTA Srl

Login user_49798

Indirizzo e-mail sittasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00215070236

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 9, 37036 SAN MARTINO
BUON ALBERGO (Italia)

Numero telefono 0458400966

Ragione sociale marzocchi s.r.l.

Login user_37221

Indirizzo e-mail marzocchisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02175240981

Indirizzo via Per Carpenedolo,8, 25012 CALVISANO (Italia)

Numero telefono 030968063

Ragione sociale C.M.C. SRL

Login user_158849

Indirizzo e-mail cmc@pecditta.com

P. IVA / Cod. Istat 01801500859

Indirizzo Via Leonardo da Vinci, 17A, Via Concetta Liberante, 1,
93014 MUSSOMELI (Italia)
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Numero telefono 3886506679

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1533753263451

Num. Protocollo Interno 1797424

Num. Protocollo Ente 3555

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LOMBARDI EUGENIO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 20.34.23 CEST

Offerta economica (in cifre) 12,00000 %

di cui costi del personale 30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) DOCICI / 00000 %

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

308 P COMUNE DI MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +tLe6us+IPGdPuofxUfCZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a04beeb7d6a54fd271fc881c398ac6f662aafba3

Hash(SHA-256-Hex): a71f5582c39d31fb7304fbb6d03190f-
12d312f24c7f1fc3b2547ac87d0b520c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): wFCsnXC64FwD3fcwzOZRvg==

Hash(SHA-1-Hex):
7af21eccd949fbbf031ff44fad6933eb57f56fe5

Hash(SHA-256-Hex): 28148b2fe3b137822deb700f04dc016-
d6cc8f38dbf2abd0e5127a3dd6e283f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

presa visione.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JpDOWNYJmYI6WcpoYKzXvw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d9553e87bda1a669ab3167752ea02a46d84cffdf

Hash(SHA-256-Hex): edb8486c8d9419f718826aa99ce7b11-
804fb6b625f2b036d2072b36d59a295c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): ezP9DMohJ6i5s36mGTwArw==

Hash(SHA-1-Hex):
6462288f6c44781fdfddd1d2ee2c74d34676379b

Hash(SHA-256-Hex): 030432f11654cda4a94e2cb72e1c53c-
9658d24d065c523ab054123f9fb92c518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

protocollo legalita.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): cpUmNZ3xCPssAyIyyKciyw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fbebe98cf5060270dab42af62200849e3bacd73

Hash(SHA-256-Hex): 74084d2925855f33b3ac5bcbd69b0ae-
392754e2cbaf5eb6979670a7c6c83b8aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

domanda di ammissione.pdf.p7m
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): zYz+DED9RswrJBdQjPEjBA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c8dd28093242ea77354d3a0f116db2d6e503717

Hash(SHA-256-Hex): 6733e9a1f54a5f3dd03d5308af64606-
d198ab76c1476d869a7257a34b7021c89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 931 KB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): AGAdwPhMk074q3tdLKDnPw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b403cf92f2076d8c2755f7d22f5075d041517d6

Hash(SHA-256-Hex): 07fd50448f1244308a9d47c3a320823-
839995b42344af07a4af05377ffc18223

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533742761266

Num. Protocollo Interno 1796349

Num. Protocollo Ente 3556

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 17.39.21 CEST

Offerta economica (in cifre) 21,33300 %

di cui costi del personale 36.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) VENTUNOVIRGOLA / 33300 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

APPALTI DI V. TINAGLIA 1297741.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mfwrpgbFnn+A6WFJKdDPFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cf8e83f47342de2aae0e6b8ea07dcfeaa63b545

Hash(SHA-256-Hex):
7dd4ce8987f91322174b699279ddc14-
64bd2adc0f255da6e8e2cfa60ecd4d9a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 200 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): kFtxYii0ImqtOlEexzExWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6385adda53facbbbbf211655e1dc29e4eff43db1

Hash(SHA-256-Hex): 821311e5d3f5d9b1d6c56f3a8c3db8c-
91dc24a988b8e20327b4f60a540a7f637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7DN93tJQNNNNUp1vx4nhew==

Hash(SHA-1-Hex):
21a3b9e9b25b8c6f1a67a92567559dae47d10935

Hash(SHA-256-Hex): 923a8b60a0f83b135373a13294ce3d0-
e61412e670d9451f75efa34d9667ca078

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 4Y5VEJncT+tEz9SzjXLq0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f7b40b8b323a0e4359041c2daaeb9a8045e14f4

Hash(SHA-256-Hex): bb55e27d362f525f723c16bd2e26b3b-
f8291e2353f77612f868d5190df3d8308

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALL. B PROTOCOLLO DI LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 804 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): JC3W+t11EAOEmJpROPT4ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
197b4f28144557e3e344cc7c335365f332dfdbaa

Hash(SHA-256-Hex): 84152fda26da8341b973fe19c4f6fb2-
f0e7d311a8f81795f1f9cee5485f60724

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ALL.
A.pdf.p7m

Dimensioni: 861 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): NfB7NR1E7MJAqeh+wAV7xA==

Hash(SHA-1-Hex):
eb68bd002e5f29afe29c8f8fa0107bc154195d0e

Hash(SHA-256-Hex): 06be86d34af6cd1efbd766081c2ab3a-
5b50ba31d45606af2a8bcb0dcd40f42ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 5w7Q8gB9uW8YWF/fAl36rQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
67ef8440b5ca6207bafe04edc0dd1f0376f0944c

Hash(SHA-256-Hex):
403544e490d373379980acc77aad96b-
65043f288a7a3908ea66a78476e9b4ece

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533718407491

Num. Protocollo Interno 1794422

Num. Protocollo Ente 3554

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 10.53.27 CEST

Offerta economica (in cifre) 26,80000 %

di cui costi del personale 27.376,96000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

586,65000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) VENTISEI / 80000 %
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

295_POLIZZA PER FIRMA_firmata.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bu8U/PwN/7lz9LnHnJRZSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
394b50e3cdc5ca7ccbee55afe133ced14efee32c

Hash(SHA-256-Hex):
53eed99161675178a1c98e715ab0020-
6792f9616657a2cf76aa0e8af50038847

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): Ux1yQ+4wQ97A4JnEOvj0vA==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4c4a5f159c41ce996a8d968aea0e585547d51d

Hash(SHA-256-Hex): 79eb6e6ead6358b69aa5087001a1aa5-
1947768b3e90ff65e74dc15f022684e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestazione soprallugo.zip

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): JiPnn29iBsFCpxAR+8rRJg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec08d4655ed433e7d897a14f3fee1f82849bb37

Hash(SHA-256-Hex): 57efb6f7abc3c964864b549b09c49fb-
5d37183f9871fe5f5d5117f954f18dca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1IAG6gEeWdP/V6htSCrwWA==

Hash(SHA-1-Hex):
77edc66053068f55af736bee19c1d25506a4afc7

Hash(SHA-256-Hex): 61391b1a639a14131f17fe068964cb1-
091defb8f4d4508c53278e7c65a04c1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B Protocollo legalita.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): Ye1aJJVt+itoDlUG4hZaag==

Hash(SHA-1-Hex):
c0ebf3ce85b1f7ed2f2df54f984fb3a800ac4abc

Hash(SHA-256-Hex): a1f24c500fc49ba967f7420ecc14d56-
ddc6388e4444a42cac2b96a245abce8ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A Domanda di ammssine alla gara.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): 9zOwQh+SjRvpp/Np3Red0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6f81b4730165e674a9cfc9037bec13322d1f1cd1

Hash(SHA-256-Hex): 682dca1c126f17a1ded6def2849e907-
a8fc31c77e28e9d295be044fbf91ec2dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All C Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): ybcd1RqNWcULpc2+6m5gfA==

Hash(SHA-1-Hex):
37610526270ad86246b1f47fca00ee4c2a2ea515

Hash(SHA-256-Hex): 0d8062e185acd5e8f2930b8f5a37703-
3bb33ab99f437f280d2776400a959fa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533657611699

Num. Protocollo Interno 1790822

Num. Protocollo Ente 3552

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B.T.T. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 18.00.11 CEST

Offerta economica (in cifre) 18,51900 %

di cui costi del personale 26.120,64000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

522,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) diciotto / 51900 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001298637.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kaFcHX4QmJ3j9h2fu4cfFg==

Hash(SHA-1-Hex):
416296923de586ed88998b27844c8cc8818911a4

Hash(SHA-256-Hex): 11d1e3f56b8c2243f3394aaad1057af-
4d8b14bb0cab72d3692995c3d80b6e595

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): sk+h4mSo7B2WMJPQyC0BFw==

Hash(SHA-1-Hex):
6b6015967f7cdf5a59c7384aed82cd4475ec7969

Hash(SHA-256-Hex): a24da0585f3f2a6a09652da695db7fd-
04d06a0096ef0e7af9a77fa2b7856dfcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JsYkhNxgrk3T3nkKPCiGQA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5d8cf033146e4c914e2ce16375492942276283

Hash(SHA-256-Hex): d31a1fdf9bbbc534cc9a82899ec46b5-
63aaa73b801dd5e2a5e7c4078384c7772

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): K5WJAoRW4LAEkriI1ZWiRA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a184fe1138af4be21cd9a791e5b16602ae891b1
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Hash(SHA-256-Hex): 25c1f9a65847ddea39fd88d306452b2-
6e5ca4f0e1e0207664a30f20b322a56c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROTOCOLLO LEGALITA' ALL. B.pdf.p7m

Dimensioni: 845 KB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): jXqiSh0zP9nf5xQhx6XrlA==

Hash(SHA-1-Hex):
46ca20705b11d54e66e51641e7fab11f7f40cdd8

Hash(SHA-256-Hex):
073cb174e87b74bf903d39052e32904-
cbc3765562790ef5792e466c7813a2194

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

ALLEGATO A- MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): TvmJKOxlBxe9UFV1L7vLxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13f778d7e5a326130acc25a69ab0f0317966a2d1

Hash(SHA-256-Hex): 22800ea657031e45456978ce5bad36f-
cd10a373734290d71ddf284bfaac1275a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

25

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): WIZl0cbM2iWl6TJON6NUwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7436c50f78b39c6687ad912b27dd9286fa6f6758

Hash(SHA-256-Hex): c81b8e91d0c5e2b69409646b67e0a1a-
d2e3336ee235489be81abe6e522ebc8a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533654577293

Num. Protocollo Interno 1790632

Num. Protocollo Ente 3557

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore V-F COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 17.09.37 CEST

Offerta economica (in cifre) 26,09000 %

di cui costi del personale 15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) VENTISEI / 09000 %
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria + Qualità.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CQMaMO+gP+ebnHN9Nad+RA==

Hash(SHA-1-Hex):
6cd796a689221f715f4d854c4e7b86ee2e66c20c

Hash(SHA-256-Hex):
b69b3637a33da2d7d875146441c8521-
1058a9fa2485a83fbf8bc93168d3497f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): Zl64gbt4kzAuPt9wK1PL6g==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f04481d2f728d7528681381cc3ebefe765b899

Hash(SHA-256-Hex): 85e6dcf2b7d0a24daa71142c2c18a7c-
fa53931b67169adcb1ef38eb85e08783a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

27

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2p4LDrygg2R6tHVKg0Pkyg==

Hash(SHA-1-Hex):
477211cf56946e536dd944ebb369132c0e13a7c6

Hash(SHA-256-Hex): d8fc20a2f8dccb4ddb5d4f48ae5e33f-
fde4f0fb6241c0afce4f388c998bb0ad9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + SOA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): i2U2uA7gTt2kRHdpjEAf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
097768634bf1fe97297869f6ed0c963506532b3b

Hash(SHA-256-Hex): 93e33cf4fa251bbd0a19565b22947ef-
580820f77f2daafff322969d6ea475a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B - Protocollo di legalità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): oDtiMkKSV7rlptu4xgnmsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a11f4078b74aa720002a03d3d7bbaf126807320c

Hash(SHA-256-Hex): 0b66d6efa48b25150951b74daf1e1b0-
2e98d882e41961507ce605ca5e3d5e048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A - Domanda di ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): 2t9tkSSRsEZbnro57fGSVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a525e982738f444e7cb8aca3ef5c8ae931d4d0b

Hash(SHA-256-Hex): 956395795a16f10009aa6c6444d7ed7-
c32de8855b4278fd9ba50ce2737ed034f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All C - Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 602 KB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): lG010KGNQd58XddlePNMvg==

Hash(SHA-1-Hex):
47f21dc4281101da871201ff9c61a99c189b6cc1

Hash(SHA-256-Hex): 7763f0393a923a69fdec638f4cefc53-
f4f3982b7d4ee87f3a75f8656335720b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533648467055

Num. Protocollo Interno 1790178

Num. Protocollo Ente 3553

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROCOSTRUZIONI D/G SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 15.27.47 CEST

Offerta economica (in cifre) 14,55000 %

di cui costi del personale 28.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattordici / 55000 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LwvcfHdqf4XFfB/IEeACjg==

Hash(SHA-1-Hex):
a1f3932c61b5d33824c9c8d7d206eacb9a7dde8f

Hash(SHA-256-Hex): bdedb27cfd9dd282fef19034fc51ff8-
fe264c7ab66e076a352442e8e86ebf15d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): GbysO8Me68B+sbAVSr0dyw==

Hash(SHA-1-Hex):
3500d5253e96e7eb7dec6cf2a55ec3e8ad81a41b

Hash(SHA-256-Hex): 185cd11d483bac5418148e59c2ed4ad-
9a89c1f479dec1ef2a2794372da8e5325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BIq1eMDTulAL2+CTYRXOcA==

Hash(SHA-1-Hex):
280c7cd8460a2d294a67e6380a712399b4072d32

Hash(SHA-256-Hex): e5f9d4277a941ca92e2a0a91ea200f7-
5628310546b34fb46817c4fc99763e6e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): 1h2M0+xDim1xMtNI7qcw7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2a50c420ec9180d27a21ac94823f6fc45bcbe61e
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Hash(SHA-256-Hex): 8474d64af748802d10c51a89a11cb1d-
f8edd2b4d9a4f3e47495307b646126fa5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALLEGATO B - PROTOCOLLO LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): dL118tyFHm1Wb/sd0y5YfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae49950593c54b91ae9c1363a69b0c137bbe36dc

Hash(SHA-256-Hex): d2f176951ed50ee5d3ebe39b6a47383-
aec36baed16e269494aaecf0cc3db7e44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
GARA.pdf.p- 7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): E1Q1Jetvz/8bW8j/bb5qNw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba2ab2665dfa79a13da99acfb55b6393f5328360

Hash(SHA-256-Hex): 9cd6c47ea0a221dbea8aaa98781393b-
06e9cfd490aff91258e28334032a9889e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

ALLEGATO C -OFFERTA ECONOMICA.p7m

Dimensioni: 152 KB
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Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): r1gIJaGHfEa6iRcIGARk5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cf55980a0162ccfde6fb91298dde161a0e0f1c24

Hash(SHA-256-Hex): 3a7476464fd28f3fc87d5da72930e5b-
c843c89e219a461a787c0ac4e255cba63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533626360374

Num. Protocollo Interno 1788328

Num. Protocollo Ente 3520

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Buffoli fratelli srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data martedì 7 agosto 2018 9.19.20 CEST

Offerta economica (in cifre) 18,01300 %

di cui costi del personale 3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) diciotto / 01300 %
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza fidejussoria.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DirTiuQLu8oB0EU8BYfigA==

Hash(SHA-1-Hex):
e67640e1b9126c3c0187106cff6f66223a921802

Hash(SHA-256-Hex): 40f332b0cb7396cbdf12a368adb1ac2-
9c8c94eae851917935dbe4a444677e68e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): YGb2U4oi1L09Szekxbsjww==

Hash(SHA-1-Hex):
1cf6334bf7710875cf4ed0d0a79fe0fcf286506b

Hash(SHA-256-Hex): 75dd2f2f980220891da0cc0c2d40b1f-
32cdfff016e93cd31b17e16f75925c415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

presa visione via moniga del bosco.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l8u45gwlcE51jHvL3HK9MA==

Hash(SHA-1-Hex):
dcdb358e8a01760258cf204e7782e8751584c55e

Hash(SHA-256-Hex):
b0059ee3f5654d2d0224878867a2173-
112a85b923cb6967af2b547601bc14293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_comp.pdf.p7m

Dimensioni: 616 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 1JEdKBdLM1vayeJXNiBgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
7b3db928cc0463222764bf87caee80811a6ab9e7

Hash(SHA-256-Hex): 678413123a23d7be5f00f6adb4677df-
66e9e9bab56b91e76350db96708f07e86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

Allegato-B-prot.legalità.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 41Uf1iyy0kNOA2mZJW1Ovg==

Hash(SHA-1-Hex):
a82a967541c07764cabfea543c992085973c2d4d

Hash(SHA-256-Hex): c6a112a142b944b6899115c32f5de57-
ff4fe54aa94dcc229f365b78713777753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All.A-Domanda ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 0h0X6LpXLwnoFPmOGc6Exw==

Hash(SHA-1-Hex):
486a72a63c9881448682cecd9889153c88544913

Hash(SHA-256-Hex): a8c30d10959254c118f05b710f33939-
ab4cdabc1da02a08309f7623be2368261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All.C DICH. DI OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 558 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): r2jBuZ54H4AmX7Sfo8Nh9g==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e37fb3255c581b2d5d4b772ea5ccbe1ca94b92

Hash(SHA-256-Hex): 57880fe10f5ef4ed6386911efd94d13-
eca8f8ed4b9d602e41704cb7e40c361e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533289486715

Num. Protocollo Interno 1763780

Num. Protocollo Ente 3519
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.- a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 agosto 2018 11.44.46 CEST

Offerta economica (in cifre) 17,49000 %

di cui costi del personale 43.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

730,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) DICIASSETTE / 49000 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_Polizza 2220520-0.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RjgbI4A9TSWhPz193KIaaA==

Hash(SHA-1-Hex):
a8f9987ea064ca5184c9f338ef667ef9471a5911

Hash(SHA-256-Hex): 7dd6045df1e25be38d7fce4436d31cc-
da80e145a967c655d9aaf642c6d499bac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): 7N4PJVG/4WIvf8kFZ6nn+w==

Hash(SHA-1-Hex):
ad7d02445850ed6836f82cdab58e4c5dbf3890c1

Hash(SHA-256-Hex): 9ab48dedf15ab904e41d9ed23775e5f-
a432a7016713c52ed442b44f47165fb31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestato sopralluogo Comune di Muscoline.pdf.p7m

Dimensioni: 884 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJzAcYkqfnnfX3K9BorNJw==

Hash(SHA-1-Hex):
7b47ddc26031823ef8044f13ca37994c62b148fa

Hash(SHA-256-Hex): 8c2ef60b7fdecef7cb4f08b5c5e15dd-
7266ce8c660036d146c31a9d11c24ad48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): MmEI5l96LhH52+XmadifSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f93e5661e4a0b23f8fd2b0d80c1cd3247613a8c6
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Hash(SHA-256-Hex): 917cb6898fb353e4cc53b0f10465071-
b234c0d221535ff5d6ae431653fbd68b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROTOCOLLO LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): tFBacx21siAfa6w535heLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7de45bbb7fec8285b747ce1883e95ff32a1f2ca2

Hash(SHA-256-Hex): 932c6beb2fbfe886e1d2cdd06a6fc4c-
81cf788d90290d12bc08d8a9833c212d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

Domanda di ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): tV7eUGPPwZ6idzOr5GBBAA==

Hash(SHA-1-Hex):
9b8f9ff243df15c77e344a01abb70fdc6d5f04e7

Hash(SHA-256-Hex): 00dd022727a55a7adaabb487f8ba91c-
ccda33808e92df2e5674410fd7352976b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

Dichiarazione d'offerta in bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 996 KB
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Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): 9xFQYjF1oWT9NZ+0UUD0rA==

Hash(SHA-1-Hex):
c039c9df1b86d69c6e9772b8ce0968010b28e787

Hash(SHA-256-Hex): 256f48a23073e55bfb34f0722dc6744-
240ba750bcc06f4758f2a0437dd833607

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533286179064

Num. Protocollo Interno 1763289

Num. Protocollo Ente 3517

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 agosto 2018 10.49.39 CEST

Offerta economica (in cifre) 19,09000 %

di cui costi del personale 27.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) DICIANNOVE / 09000 %
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LVoejvjVaTZhIA0/eigP8g==

Hash(SHA-1-Hex):
de249d43b2a089bc89c4cc0e1372613cef0eb896

Hash(SHA-256-Hex): c39658960d305c31e19aee9bffbfb4e-
06df94097b4fdbb50f8d9209550cebab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): l+a+x58gdj080Lu94txVyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f616c246feac4b27a794c9debd9a8ce0e5874e8

Hash(SHA-256-Hex): f7ea4895e5b6280f3e9dab99b9d9680-
2e1aaaaf6b1dc28204be1e533afd0c326

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 26 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A2Il7BgFOKHloUHDxxeUWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5f3023832e1cb8317a794e968605f0910f7059c9

Hash(SHA-256-Hex): e3b7b31710af31707022f98ad2bb247-
a7df314ccd8e40dfd5faae1ddccce07e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): MYNrzU+ghDWQbrcyUuZKSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b6e0771459890be75d6ec1ac4d50328e7a7c939f

Hash(SHA-256-Hex): e687623d159ff19e83950d7e030bd7c-
b120b6ffef23db6caa08759c030ccc500

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALLEGATO B PROTOCOLLO LEGALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): oounCCHkNqnYocfwG2t8tw==

Hash(SHA-1-Hex):
b33d3f104659532fc787d9c4ff830979ed1190df

Hash(SHA-256-Hex): 73f22729ad85e60b13ce4e0ae231a17-
6e9a5cc00c98f12153e83d40407736395

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): VehJXxfvFPXK807dikdDcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5224a06205ff9f60ae6f2e61df3e037f5679887e

Hash(SHA-256-Hex): df11046f364c78657da2c3a13ba2665-
c616cf87311ced95c2276fc70cbaa6485

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

DICHIARAZIONE OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): zG9sTs8eg376go/XkE+oAw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa6de3b7275fa27cf815ef8ff2f84349957200cb

Hash(SHA-256-Hex): ad4a335e63842a06e469ba38f176a77-
518ae231f3e01994892ed2ecc831557c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533225111013

Num. Protocollo Interno 1752093

Num. Protocollo Ente 3518

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Gemma srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 agosto 2018 17.51.51 CEST

Offerta economica (in cifre) 18,91000 %

di cui costi del personale 25.995,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.957,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) DICIOTTO / 91000 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012914503.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): de4lHYAui831bo2mx2B6eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d894c805c377023a1c38edd7e506f04de74bb454

Hash(SHA-256-Hex): 4a46dd124b680be601a1a07ae6e3623-
f5090de32fa1fff4be00aba94786cdcbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): eOedgHbzyWiL3HPb5AbAZA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe0d0fe6d5c44b974934817b2d611e8d64a55f28

Hash(SHA-256-Hex): bae9ac94dbce4ab08b64221b007f9e7-
1c4f07e4fef27c95718b319552d850f07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XuICxPecZQz5LAyFBG8ySw==

Hash(SHA-1-Hex):
176c2a486c15a30e90d44c9b31417fb552fcd102

Hash(SHA-256-Hex): dd326779bfe7002e56c754dc56a12f2-
0345c4b3fa0c8aaf3b66119e3c8ad1f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): 8U/AFI2ok7mazbqDrGXorw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ed39303f6dae6553e8cb696e7c334d10be521a1
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Hash(SHA-256-Hex): 62ca5f2c1cbb1f9792ff591cf322647-
4d5636b29b513854063ff24b272b93488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B.pdf.p7m

Dimensioni: 585 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): FsbX5S2l+bj9dqCcOQ+ARA==

Hash(SHA-1-Hex):
6edf57bf136040e60c7bf42fd4e83e8966f18ada

Hash(SHA-256-Hex): 634df9217c439a53b75ffba2932de70-
b38c37d9a8ea1d26770c9732eb7cd10d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): MGBCHV8mKI9fO9jaVOyMRw==

Hash(SHA-1-Hex):
312bef02fd554735955eeeff02f7af960697ebdb

Hash(SHA-256-Hex): f6d273cb477905b53f332892b6e51c4-
afc9520ce2e8af3f6a700e79eb5f5b96f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB
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Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): bImDIeDkiQLiv27hMv+8UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c1abeae526d03455569bc26f26e1894279e86e5

Hash(SHA-256-Hex): ab2ded1f7495f941a6ec958941612c5-
094f6c13f964eca7b3a07411353de7ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533224163452

Num. Protocollo Interno 1752018

Num. Protocollo Ente 3514

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BIOS ASFALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 agosto 2018 17.36.03 CEST

Offerta economica (in cifre) 28,32000 %

di cui costi del personale 22.978,70000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

765,96000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) VENTOTTO / 32000 %
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

muscoline.fid+iso.zip

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vnIDNu+mWwLZnt8tI5CPIA==

Hash(SHA-1-Hex):
d110d88ccfe5ea9af72925e3cb89be111baa9883

Hash(SHA-256-Hex): 523e8afb4c55e2b75650af53b0c10c7-
ecccb7d79fd286cc3722290c77310fd80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

muscoline-passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 4UmRmxNnQcvxCp376uKljw==

Hash(SHA-1-Hex):
7e876558f25a5cd4991650b63497e00b0b28f6d2

Hash(SHA-256-Hex): 74bfe539e57e86bd3f20843549acda5-
52fdcf8692127fe4d69c8489fb9fa6821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

muscoline-soprall.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fHULCEAbN/aZadH9KZ6x9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
137b38b517104d90f2fe44b67f550c1bbf9493b8

Hash(SHA-256-Hex): 1aa1ec62ce93ca6d77272dcdbc04c0f-
dfb9198207bd870abf21099593f3c3ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

muscoline.DGUE+SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0JiwlcKv0oY2sI5AuX+8GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37e385fd496cb8e9986c8f4ae47522bc7f3e07b9

Hash(SHA-256-Hex):
3898db18172cc3d567d4a33b96dc5a8-
8e732c3e3cdc749b4c125880bea6bd26d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

muscoline-protocollo.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 17hrquMs8ZEm97234FH2TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0569314b1dc9f663959829e8948b864f04e10fe1

Hash(SHA-256-Hex): 8afbdec41918080bd73af6d4aa4a52c-
6565e74b6b81b96a371000201bf082da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

muscoline-domanda.alleg.a.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): gRmfs9r+CeUzs7MHfjnIvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d3a89ffe21c748a80d8801c3421424928535babb

Hash(SHA-256-Hex): c72d15a502e3e869b384c1dc0a10ffe-
8d9be1ffc009feb53d13babfafbc35f43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

muscoline-offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): FqxgFE6T4Z6ySNIRFYCwww==

Hash(SHA-1-Hex):
5046a0f882b682074a55abf489c70f608d22fe61

Hash(SHA-256-Hex): 9dab026fe79251246ba31e47c77fe1e-
6424faf211906ab036cfd8cfa0490e996

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1533051702170

Num. Protocollo Interno 1733805

Num. Protocollo Ente 3515
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore marzocchi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 luglio 2018 17.41.42 CEST

Offerta economica (in cifre) 13,79000 %

di cui costi del personale 34.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.907,42000 EUR

Offerta economica (in lettere) TREDICI / 79000 %

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZ MUSCOLINE 989.zip

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NgqCQMdPvCoRtrcM8DoOmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7825223e7c0c68f8788a3ea2b0c62283652ca54

Hash(SHA-256-Hex): f2c68da0b29d4cf6ff02a7fc2406433-
4c5d40ddcd9b5b0d41d4e82bad8a947ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE 3615.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): KGlxziZnRc4dy7qswlsA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
71067d0cd6f617e542e0b4bd8ea5996497b8a1a4

Hash(SHA-256-Hex): 788f0a92cf97562008fa6c9a21b100b-
a39017c1e8ef4dd595974fc5fa5b9a333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

SOPRALL.3644.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TPl/REg6i/12yB/TV16hvg==

Hash(SHA-1-Hex):
751bdb8f3991cafb0fa92b8f4f8de3dc4fd04b39

Hash(SHA-256-Hex): 93bd8a300618032e27a5e9d9e034c3f-
1b445f945080e481c8c7e49e6a205604d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ALL 2 3614.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 87PGPX8bs4ndx73FgdjdxA==

Hash(SHA-1-Hex):
f50a67d782456ccc37e10e4623dd18c73613d3da
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Hash(SHA-256-Hex): 7cda6449f91cb5a05d47de968bc93dc-
f0ee5d364445d8167d30375b5b55150c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROT LEG ALL B 3616.pdf.p7m

Dimensioni: 198 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 5zjAkC+yPTH4R2avCGSsQg==

Hash(SHA-1-Hex):
52c8e84d825c7d471d472e4912300aacb8e87daf

Hash(SHA-256-Hex): 1483a2a9b2a18bee99f228e2c2ee57d-
dfba1c7251b364653d723c762d2699b70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA ALL A 3613.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uyEtNx17VGwsWgPf6uzqoA==

Hash(SHA-1-Hex):
6786260502e9fe41a63da8389ed5ec883df3d47e

Hash(SHA-256-Hex): 4f3434b358173c24ce14ca2b6f39dd8-
dab70d2abf062079eeb5a1b5c26891b06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

ALL C 3653.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB
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Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 5iApcOjl4KkP211UCnu5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
a57ba6243a11f626b82d24f708e2bfa779c9218b

Hash(SHA-256-Hex): 90caa61d0a8c25129a3d8d5b4f07802-
e3c33c92c5beee4fd39fa23abbcc6e645

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1533753263451

Fornitore LOMBARDI EUGENIO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 20.34.23 CEST

Sconto (in cifre) 12,00000 %

Sconto (in lettere) DOCICI / 00000 %

Punteggio economico 42,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 42,37
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

308 P COMUNE DI MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +tLe6us+IPGdPuofxUfCZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a04beeb7d6a54fd271fc881c398ac6f662aafba3

Hash(SHA-256-Hex): a71f5582c39d31fb7304fbb6d03190f-
12d312f24c7f1fc3b2547ac87d0b520c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): wFCsnXC64FwD3fcwzOZRvg==

Hash(SHA-1-Hex):
7af21eccd949fbbf031ff44fad6933eb57f56fe5

Hash(SHA-256-Hex): 28148b2fe3b137822deb700f04dc016-
d6cc8f38dbf2abd0e5127a3dd6e283f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

presa visione.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): JpDOWNYJmYI6WcpoYKzXvw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9553e87bda1a669ab3167752ea02a46d84cffdf

Hash(SHA-256-Hex): edb8486c8d9419f718826aa99ce7b11-
804fb6b625f2b036d2072b36d59a295c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): ezP9DMohJ6i5s36mGTwArw==

Hash(SHA-1-Hex):
6462288f6c44781fdfddd1d2ee2c74d34676379b

Hash(SHA-256-Hex): 030432f11654cda4a94e2cb72e1c53c-
9658d24d065c523ab054123f9fb92c518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

protocollo legalita.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): cpUmNZ3xCPssAyIyyKciyw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fbebe98cf5060270dab42af62200849e3bacd73

Hash(SHA-256-Hex): 74084d2925855f33b3ac5bcbd69b0ae-
392754e2cbaf5eb6979670a7c6c83b8aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

domanda di ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): zYz+DED9RswrJBdQjPEjBA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c8dd28093242ea77354d3a0f116db2d6e503717

Hash(SHA-256-Hex): 6733e9a1f54a5f3dd03d5308af64606-
d198ab76c1476d869a7257a34b7021c89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 931 KB

Firmatari: LOMBARDI MIRCO

Hash(MD5-Base64): AGAdwPhMk074q3tdLKDnPw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b403cf92f2076d8c2755f7d22f5075d041517d6

Hash(SHA-256-Hex): 07fd50448f1244308a9d47c3a320823-
839995b42344af07a4af05377ffc18223

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533742761266

Fornitore Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 17.39.21 CEST
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Sconto (in cifre) 21,33300 %

Sconto (in lettere) VENTUNOVIRGOLA / 33300 %

Punteggio economico 75,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

APPALTI DI V. TINAGLIA 1297741.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mfwrpgbFnn+A6WFJKdDPFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cf8e83f47342de2aae0e6b8ea07dcfeaa63b545

Hash(SHA-256-Hex):
7dd4ce8987f91322174b699279ddc14-
64bd2adc0f255da6e8e2cfa60ecd4d9a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): kFtxYii0ImqtOlEexzExWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6385adda53facbbbbf211655e1dc29e4eff43db1
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Hash(SHA-256-Hex): 821311e5d3f5d9b1d6c56f3a8c3db8c-
91dc24a988b8e20327b4f60a540a7f637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7DN93tJQNNNNUp1vx4nhew==

Hash(SHA-1-Hex):
21a3b9e9b25b8c6f1a67a92567559dae47d10935

Hash(SHA-256-Hex): 923a8b60a0f83b135373a13294ce3d0-
e61412e670d9451f75efa34d9667ca078

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 4Y5VEJncT+tEz9SzjXLq0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f7b40b8b323a0e4359041c2daaeb9a8045e14f4

Hash(SHA-256-Hex): bb55e27d362f525f723c16bd2e26b3b-
f8291e2353f77612f868d5190df3d8308

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALL. B PROTOCOLLO DI LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 804 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO
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Hash(MD5-Base64): JC3W+t11EAOEmJpROPT4ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
197b4f28144557e3e344cc7c335365f332dfdbaa

Hash(SHA-256-Hex): 84152fda26da8341b973fe19c4f6fb2-
f0e7d311a8f81795f1f9cee5485f60724

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ALL.
A.pdf.p7m

Dimensioni: 861 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): NfB7NR1E7MJAqeh+wAV7xA==

Hash(SHA-1-Hex):
eb68bd002e5f29afe29c8f8fa0107bc154195d0e

Hash(SHA-256-Hex): 06be86d34af6cd1efbd766081c2ab3a-
5b50ba31d45606af2a8bcb0dcd40f42ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB

Firmatari: TINAGLIA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 5w7Q8gB9uW8YWF/fAl36rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
67ef8440b5ca6207bafe04edc0dd1f0376f0944c

Hash(SHA-256-Hex):
403544e490d373379980acc77aad96b-
65043f288a7a3908ea66a78476e9b4ece

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1533718407491

Fornitore GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 agosto 2018 10.53.27 CEST

Sconto (in cifre) 26,80000 %

Sconto (in lettere) VENTISEI / 80000 %

Punteggio economico 94,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

295_POLIZZA PER FIRMA_firmata.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bu8U/PwN/7lz9LnHnJRZSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
394b50e3cdc5ca7ccbee55afe133ced14efee32c

Hash(SHA-256-Hex):
53eed99161675178a1c98e715ab0020-
6792f9616657a2cf76aa0e8af50038847

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): Ux1yQ+4wQ97A4JnEOvj0vA==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4c4a5f159c41ce996a8d968aea0e585547d51d

Hash(SHA-256-Hex): 79eb6e6ead6358b69aa5087001a1aa5-
1947768b3e90ff65e74dc15f022684e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestazione soprallugo.zip

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JiPnn29iBsFCpxAR+8rRJg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec08d4655ed433e7d897a14f3fee1f82849bb37

Hash(SHA-256-Hex): 57efb6f7abc3c964864b549b09c49fb-
5d37183f9871fe5f5d5117f954f18dca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1IAG6gEeWdP/V6htSCrwWA==

Hash(SHA-1-Hex):
77edc66053068f55af736bee19c1d25506a4afc7
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Hash(SHA-256-Hex): 61391b1a639a14131f17fe068964cb1-
091defb8f4d4508c53278e7c65a04c1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B Protocollo legalita.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): Ye1aJJVt+itoDlUG4hZaag==

Hash(SHA-1-Hex):
c0ebf3ce85b1f7ed2f2df54f984fb3a800ac4abc

Hash(SHA-256-Hex): a1f24c500fc49ba967f7420ecc14d56-
ddc6388e4444a42cac2b96a245abce8ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A Domanda di ammssine alla gara.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): 9zOwQh+SjRvpp/Np3Red0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6f81b4730165e674a9cfc9037bec13322d1f1cd1

Hash(SHA-256-Hex): 682dca1c126f17a1ded6def2849e907-
a8fc31c77e28e9d295be044fbf91ec2dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All C Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB
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Firmatari: PADERNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): ybcd1RqNWcULpc2+6m5gfA==

Hash(SHA-1-Hex):
37610526270ad86246b1f47fca00ee4c2a2ea515

Hash(SHA-256-Hex): 0d8062e185acd5e8f2930b8f5a37703-
3bb33ab99f437f280d2776400a959fa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533657611699

Fornitore B.T.T. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 18.00.11 CEST

Sconto (in cifre) 18,51900 %

Sconto (in lettere) diciotto / 51900 %

Punteggio economico 65,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001298637.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): kaFcHX4QmJ3j9h2fu4cfFg==

Hash(SHA-1-Hex):
416296923de586ed88998b27844c8cc8818911a4

Hash(SHA-256-Hex): 11d1e3f56b8c2243f3394aaad1057af-
4d8b14bb0cab72d3692995c3d80b6e595

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): sk+h4mSo7B2WMJPQyC0BFw==

Hash(SHA-1-Hex):
6b6015967f7cdf5a59c7384aed82cd4475ec7969

Hash(SHA-256-Hex): a24da0585f3f2a6a09652da695db7fd-
04d06a0096ef0e7af9a77fa2b7856dfcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JsYkhNxgrk3T3nkKPCiGQA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5d8cf033146e4c914e2ce16375492942276283

Hash(SHA-256-Hex): d31a1fdf9bbbc534cc9a82899ec46b5-
63aaa73b801dd5e2a5e7c4078384c7772

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): K5WJAoRW4LAEkriI1ZWiRA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a184fe1138af4be21cd9a791e5b16602ae891b1

Hash(SHA-256-Hex): 25c1f9a65847ddea39fd88d306452b2-
6e5ca4f0e1e0207664a30f20b322a56c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROTOCOLLO LEGALITA' ALL. B.pdf.p7m

Dimensioni: 845 KB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): jXqiSh0zP9nf5xQhx6XrlA==

Hash(SHA-1-Hex):
46ca20705b11d54e66e51641e7fab11f7f40cdd8

Hash(SHA-256-Hex):
073cb174e87b74bf903d39052e32904-
cbc3765562790ef5792e466c7813a2194

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

ALLEGATO A- MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): TvmJKOxlBxe9UFV1L7vLxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13f778d7e5a326130acc25a69ab0f0317966a2d1
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Hash(SHA-256-Hex): 22800ea657031e45456978ce5bad36f-
cd10a373734290d71ddf284bfaac1275a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

OFFERTA MUSCOLINE.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: TRECCANI RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): WIZl0cbM2iWl6TJON6NUwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7436c50f78b39c6687ad912b27dd9286fa6f6758

Hash(SHA-256-Hex): c81b8e91d0c5e2b69409646b67e0a1a-
d2e3336ee235489be81abe6e522ebc8a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533654577293

Fornitore V-F COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 17.09.37 CEST

Sconto (in cifre) 26,09000 %

Sconto (in lettere) VENTISEI / 09000 %

Punteggio economico 92,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,13

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria + Qualità.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CQMaMO+gP+ebnHN9Nad+RA==

Hash(SHA-1-Hex):
6cd796a689221f715f4d854c4e7b86ee2e66c20c

Hash(SHA-256-Hex):
b69b3637a33da2d7d875146441c8521-
1058a9fa2485a83fbf8bc93168d3497f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): Zl64gbt4kzAuPt9wK1PL6g==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f04481d2f728d7528681381cc3ebefe765b899

Hash(SHA-256-Hex): 85e6dcf2b7d0a24daa71142c2c18a7c-
fa53931b67169adcb1ef38eb85e08783a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2p4LDrygg2R6tHVKg0Pkyg==
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Hash(SHA-1-Hex):
477211cf56946e536dd944ebb369132c0e13a7c6

Hash(SHA-256-Hex): d8fc20a2f8dccb4ddb5d4f48ae5e33f-
fde4f0fb6241c0afce4f388c998bb0ad9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + SOA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): i2U2uA7gTt2kRHdpjEAf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
097768634bf1fe97297869f6ed0c963506532b3b

Hash(SHA-256-Hex): 93e33cf4fa251bbd0a19565b22947ef-
580820f77f2daafff322969d6ea475a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B - Protocollo di legalità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): oDtiMkKSV7rlptu4xgnmsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a11f4078b74aa720002a03d3d7bbaf126807320c

Hash(SHA-256-Hex): 0b66d6efa48b25150951b74daf1e1b0-
2e98d882e41961507ce605ca5e3d5e048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A - Domanda di ammissione.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): 2t9tkSSRsEZbnro57fGSVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a525e982738f444e7cb8aca3ef5c8ae931d4d0b

Hash(SHA-256-Hex): 956395795a16f10009aa6c6444d7ed7-
c32de8855b4278fd9ba50ce2737ed034f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All C - Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 602 KB

Firmatari: Antonella Verzolini

Hash(MD5-Base64): lG010KGNQd58XddlePNMvg==

Hash(SHA-1-Hex):
47f21dc4281101da871201ff9c61a99c189b6cc1

Hash(SHA-256-Hex): 7763f0393a923a69fdec638f4cefc53-
f4f3982b7d4ee87f3a75f8656335720b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533648467055

Fornitore EUROCOSTRUZIONI D/G SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 7 agosto 2018 15.27.47 CEST

Sconto (in cifre) 14,55000 %

Sconto (in lettere) quattordici / 55000 %
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Punteggio economico 51,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LwvcfHdqf4XFfB/IEeACjg==

Hash(SHA-1-Hex):
a1f3932c61b5d33824c9c8d7d206eacb9a7dde8f

Hash(SHA-256-Hex): bdedb27cfd9dd282fef19034fc51ff8-
fe264c7ab66e076a352442e8e86ebf15d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): GbysO8Me68B+sbAVSr0dyw==

Hash(SHA-1-Hex):
3500d5253e96e7eb7dec6cf2a55ec3e8ad81a41b

Hash(SHA-256-Hex): 185cd11d483bac5418148e59c2ed4ad-
9a89c1f479dec1ef2a2794372da8e5325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BIq1eMDTulAL2+CTYRXOcA==

Hash(SHA-1-Hex):
280c7cd8460a2d294a67e6380a712399b4072d32

Hash(SHA-256-Hex): e5f9d4277a941ca92e2a0a91ea200f7-
5628310546b34fb46817c4fc99763e6e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): 1h2M0+xDim1xMtNI7qcw7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2a50c420ec9180d27a21ac94823f6fc45bcbe61e

Hash(SHA-256-Hex): 8474d64af748802d10c51a89a11cb1d-
f8edd2b4d9a4f3e47495307b646126fa5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALLEGATO B - PROTOCOLLO LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): dL118tyFHm1Wb/sd0y5YfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae49950593c54b91ae9c1363a69b0c137bbe36dc
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Hash(SHA-256-Hex): d2f176951ed50ee5d3ebe39b6a47383-
aec36baed16e269494aaecf0cc3db7e44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
GARA.pdf.p- 7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): E1Q1Jetvz/8bW8j/bb5qNw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba2ab2665dfa79a13da99acfb55b6393f5328360

Hash(SHA-256-Hex): 9cd6c47ea0a221dbea8aaa98781393b-
06e9cfd490aff91258e28334032a9889e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

ALLEGATO C -OFFERTA ECONOMICA.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): r1gIJaGHfEa6iRcIGARk5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cf55980a0162ccfde6fb91298dde161a0e0f1c24

Hash(SHA-256-Hex): 3a7476464fd28f3fc87d5da72930e5b-
c843c89e219a461a787c0ac4e255cba63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533626360374

Fornitore Buffoli fratelli srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data martedì 7 agosto 2018 9.19.20 CEST

Sconto (in cifre) 18,01300 %

Sconto (in lettere) diciotto / 01300 %

Punteggio economico 63,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 63,61

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza fidejussoria.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DirTiuQLu8oB0EU8BYfigA==

Hash(SHA-1-Hex):
e67640e1b9126c3c0187106cff6f66223a921802

Hash(SHA-256-Hex): 40f332b0cb7396cbdf12a368adb1ac2-
9c8c94eae851917935dbe4a444677e68e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO
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Hash(MD5-Base64): YGb2U4oi1L09Szekxbsjww==

Hash(SHA-1-Hex):
1cf6334bf7710875cf4ed0d0a79fe0fcf286506b

Hash(SHA-256-Hex): 75dd2f2f980220891da0cc0c2d40b1f-
32cdfff016e93cd31b17e16f75925c415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

presa visione via moniga del bosco.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l8u45gwlcE51jHvL3HK9MA==

Hash(SHA-1-Hex):
dcdb358e8a01760258cf204e7782e8751584c55e

Hash(SHA-256-Hex):
b0059ee3f5654d2d0224878867a2173-
112a85b923cb6967af2b547601bc14293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_comp.pdf.p7m

Dimensioni: 616 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 1JEdKBdLM1vayeJXNiBgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
7b3db928cc0463222764bf87caee80811a6ab9e7

Hash(SHA-256-Hex): 678413123a23d7be5f00f6adb4677df-
66e9e9bab56b91e76350db96708f07e86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

Allegato-B-prot.legalità.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 41Uf1iyy0kNOA2mZJW1Ovg==

Hash(SHA-1-Hex):
a82a967541c07764cabfea543c992085973c2d4d

Hash(SHA-256-Hex): c6a112a142b944b6899115c32f5de57-
ff4fe54aa94dcc229f365b78713777753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All.A-Domanda ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): 0h0X6LpXLwnoFPmOGc6Exw==

Hash(SHA-1-Hex):
486a72a63c9881448682cecd9889153c88544913

Hash(SHA-256-Hex): a8c30d10959254c118f05b710f33939-
ab4cdabc1da02a08309f7623be2368261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

All.C DICH. DI OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 558 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): r2jBuZ54H4AmX7Sfo8Nh9g==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e37fb3255c581b2d5d4b772ea5ccbe1ca94b92
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Hash(SHA-256-Hex): 57880fe10f5ef4ed6386911efd94d13-
eca8f8ed4b9d602e41704cb7e40c361e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533289486715

Fornitore C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 agosto 2018 11.44.46 CEST

Sconto (in cifre) 17,49000 %

Sconto (in lettere) DICIASSETTE / 49000 %

Punteggio economico 61,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,76

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_Polizza 2220520-0.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RjgbI4A9TSWhPz193KIaaA==

Hash(SHA-1-Hex):
a8f9987ea064ca5184c9f338ef667ef9471a5911

Hash(SHA-256-Hex): 7dd6045df1e25be38d7fce4436d31cc-
da80e145a967c655d9aaf642c6d499bac
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): 7N4PJVG/4WIvf8kFZ6nn+w==

Hash(SHA-1-Hex):
ad7d02445850ed6836f82cdab58e4c5dbf3890c1

Hash(SHA-256-Hex): 9ab48dedf15ab904e41d9ed23775e5f-
a432a7016713c52ed442b44f47165fb31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

Attestato sopralluogo Comune di Muscoline.pdf.p7m

Dimensioni: 884 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJzAcYkqfnnfX3K9BorNJw==

Hash(SHA-1-Hex):
7b47ddc26031823ef8044f13ca37994c62b148fa

Hash(SHA-256-Hex): 8c2ef60b7fdecef7cb4f08b5c5e15dd-
7266ce8c660036d146c31a9d11c24ad48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): MmEI5l96LhH52+XmadifSQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
f93e5661e4a0b23f8fd2b0d80c1cd3247613a8c6

Hash(SHA-256-Hex): 917cb6898fb353e4cc53b0f10465071-
b234c0d221535ff5d6ae431653fbd68b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROTOCOLLO LEGALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): tFBacx21siAfa6w535heLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7de45bbb7fec8285b747ce1883e95ff32a1f2ca2

Hash(SHA-256-Hex): 932c6beb2fbfe886e1d2cdd06a6fc4c-
81cf788d90290d12bc08d8a9833c212d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

Domanda di ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): tV7eUGPPwZ6idzOr5GBBAA==

Hash(SHA-1-Hex):
9b8f9ff243df15c77e344a01abb70fdc6d5f04e7

Hash(SHA-256-Hex): 00dd022727a55a7adaabb487f8ba91c-
ccda33808e92df2e5674410fd7352976b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

Dichiarazione d'offerta in bollo.pdf.p7m
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Dimensioni: 996 KB

Firmatari: BUSSI FABIO

Hash(MD5-Base64): 9xFQYjF1oWT9NZ+0UUD0rA==

Hash(SHA-1-Hex):
c039c9df1b86d69c6e9772b8ce0968010b28e787

Hash(SHA-256-Hex): 256f48a23073e55bfb34f0722dc6744-
240ba750bcc06f4758f2a0437dd833607

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533286179064

Fornitore BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 agosto 2018 10.49.39 CEST

Sconto (in cifre) 19,09000 %

Sconto (in lettere) DICIANNOVE / 09000 %

Punteggio economico 67,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,41

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LVoejvjVaTZhIA0/eigP8g==

Hash(SHA-1-Hex):
de249d43b2a089bc89c4cc0e1372613cef0eb896

Hash(SHA-256-Hex): c39658960d305c31e19aee9bffbfb4e-
06df94097b4fdbb50f8d9209550cebab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): l+a+x58gdj080Lu94txVyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f616c246feac4b27a794c9debd9a8ce0e5874e8

Hash(SHA-256-Hex): f7ea4895e5b6280f3e9dab99b9d9680-
2e1aaaaf6b1dc28204be1e533afd0c326

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 26 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A2Il7BgFOKHloUHDxxeUWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5f3023832e1cb8317a794e968605f0910f7059c9

Hash(SHA-256-Hex): e3b7b31710af31707022f98ad2bb247-
a7df314ccd8e40dfd5faae1ddccce07e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

81

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): MYNrzU+ghDWQbrcyUuZKSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b6e0771459890be75d6ec1ac4d50328e7a7c939f

Hash(SHA-256-Hex): e687623d159ff19e83950d7e030bd7c-
b120b6ffef23db6caa08759c030ccc500

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

ALLEGATO B PROTOCOLLO LEGALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): oounCCHkNqnYocfwG2t8tw==

Hash(SHA-1-Hex):
b33d3f104659532fc787d9c4ff830979ed1190df

Hash(SHA-256-Hex): 73f22729ad85e60b13ce4e0ae231a17-
6e9a5cc00c98f12153e83d40407736395

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): VehJXxfvFPXK807dikdDcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5224a06205ff9f60ae6f2e61df3e037f5679887e
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Hash(SHA-256-Hex): df11046f364c78657da2c3a13ba2665-
c616cf87311ced95c2276fc70cbaa6485

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

DICHIARAZIONE OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): zG9sTs8eg376go/XkE+oAw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa6de3b7275fa27cf815ef8ff2f84349957200cb

Hash(SHA-256-Hex): ad4a335e63842a06e469ba38f176a77-
518ae231f3e01994892ed2ecc831557c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533225111013

Fornitore Gemma srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 agosto 2018 17.51.51 CEST

Sconto (in cifre) 18,91000 %

Sconto (in lettere) DICIOTTO / 91000 %

Punteggio economico 66,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,77

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012914503.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): de4lHYAui831bo2mx2B6eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d894c805c377023a1c38edd7e506f04de74bb454

Hash(SHA-256-Hex): 4a46dd124b680be601a1a07ae6e3623-
f5090de32fa1fff4be00aba94786cdcbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): eOedgHbzyWiL3HPb5AbAZA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe0d0fe6d5c44b974934817b2d611e8d64a55f28

Hash(SHA-256-Hex): bae9ac94dbce4ab08b64221b007f9e7-
1c4f07e4fef27c95718b319552d850f07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XuICxPecZQz5LAyFBG8ySw==
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Hash(SHA-1-Hex):
176c2a486c15a30e90d44c9b31417fb552fcd102

Hash(SHA-256-Hex): dd326779bfe7002e56c754dc56a12f2-
0345c4b3fa0c8aaf3b66119e3c8ad1f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): 8U/AFI2ok7mazbqDrGXorw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ed39303f6dae6553e8cb696e7c334d10be521a1

Hash(SHA-256-Hex): 62ca5f2c1cbb1f9792ff591cf322647-
4d5636b29b513854063ff24b272b93488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

All B.pdf.p7m

Dimensioni: 585 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): FsbX5S2l+bj9dqCcOQ+ARA==

Hash(SHA-1-Hex):
6edf57bf136040e60c7bf42fd4e83e8966f18ada

Hash(SHA-256-Hex): 634df9217c439a53b75ffba2932de70-
b38c37d9a8ea1d26770c9732eb7cd10d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

All A.pdf.p7m



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

85

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): MGBCHV8mKI9fO9jaVOyMRw==

Hash(SHA-1-Hex):
312bef02fd554735955eeeff02f7af960697ebdb

Hash(SHA-256-Hex): f6d273cb477905b53f332892b6e51c4-
afc9520ce2e8af3f6a700e79eb5f5b96f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Umberto Baccolo

Hash(MD5-Base64): bImDIeDkiQLiv27hMv+8UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c1abeae526d03455569bc26f26e1894279e86e5

Hash(SHA-256-Hex): ab2ded1f7495f941a6ec958941612c5-
094f6c13f964eca7b3a07411353de7ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533224163452

Fornitore BIOS ASFALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 agosto 2018 17.36.03 CEST

Sconto (in cifre) 28,32000 %

Sconto (in lettere) VENTOTTO / 32000 %
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Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

muscoline.fid+iso.zip

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vnIDNu+mWwLZnt8tI5CPIA==

Hash(SHA-1-Hex):
d110d88ccfe5ea9af72925e3cb89be111baa9883

Hash(SHA-256-Hex): 523e8afb4c55e2b75650af53b0c10c7-
ecccb7d79fd286cc3722290c77310fd80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

muscoline-passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 4UmRmxNnQcvxCp376uKljw==

Hash(SHA-1-Hex):
7e876558f25a5cd4991650b63497e00b0b28f6d2

Hash(SHA-256-Hex): 74bfe539e57e86bd3f20843549acda5-
52fdcf8692127fe4d69c8489fb9fa6821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

muscoline-soprall.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fHULCEAbN/aZadH9KZ6x9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
137b38b517104d90f2fe44b67f550c1bbf9493b8

Hash(SHA-256-Hex): 1aa1ec62ce93ca6d77272dcdbc04c0f-
dfb9198207bd870abf21099593f3c3ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

muscoline.DGUE+SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0JiwlcKv0oY2sI5AuX+8GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37e385fd496cb8e9986c8f4ae47522bc7f3e07b9

Hash(SHA-256-Hex):
3898db18172cc3d567d4a33b96dc5a8-
8e732c3e3cdc749b4c125880bea6bd26d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

muscoline-protocollo.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 17hrquMs8ZEm97234FH2TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0569314b1dc9f663959829e8948b864f04e10fe1
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Hash(SHA-256-Hex): 8afbdec41918080bd73af6d4aa4a52c-
6565e74b6b81b96a371000201bf082da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

muscoline-domanda.alleg.a.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): gRmfs9r+CeUzs7MHfjnIvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d3a89ffe21c748a80d8801c3421424928535babb

Hash(SHA-256-Hex): c72d15a502e3e869b384c1dc0a10ffe-
8d9be1ffc009feb53d13babfafbc35f43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

muscoline-offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): FqxgFE6T4Z6ySNIRFYCwww==

Hash(SHA-1-Hex):
5046a0f882b682074a55abf489c70f608d22fe61

Hash(SHA-256-Hex): 9dab026fe79251246ba31e47c77fe1e-
6424faf211906ab036cfd8cfa0490e996

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533051702170

Fornitore marzocchi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 luglio 2018 17.41.42 CEST

Sconto (in cifre) 13,79000 %

Sconto (in lettere) TREDICI / 79000 %

Punteggio economico 48,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,69

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZ MUSCOLINE 989.zip

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NgqCQMdPvCoRtrcM8DoOmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7825223e7c0c68f8788a3ea2b0c62283652ca54

Hash(SHA-256-Hex): f2c68da0b29d4cf6ff02a7fc2406433-
4c5d40ddcd9b5b0d41d4e82bad8a947ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE 3615.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA
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Hash(MD5-Base64): KGlxziZnRc4dy7qswlsA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
71067d0cd6f617e542e0b4bd8ea5996497b8a1a4

Hash(SHA-256-Hex): 788f0a92cf97562008fa6c9a21b100b-
a39017c1e8ef4dd595974fc5fa5b9a333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo (Parame-
tro Amministrativo)

SOPRALL.3644.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TPl/REg6i/12yB/TV16hvg==

Hash(SHA-1-Hex):
751bdb8f3991cafb0fa92b8f4f8de3dc4fd04b39

Hash(SHA-256-Hex): 93bd8a300618032e27a5e9d9e034c3f-
1b445f945080e481c8c7e49e6a205604d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ALL 2 3614.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 87PGPX8bs4ndx73FgdjdxA==

Hash(SHA-1-Hex):
f50a67d782456ccc37e10e4623dd18c73613d3da

Hash(SHA-256-Hex): 7cda6449f91cb5a05d47de968bc93dc-
f0ee5d364445d8167d30375b5b55150c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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All. B-Protocollo legalità (Para-
metro Amministrativo)

PROT LEG ALL B 3616.pdf.p7m

Dimensioni: 198 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 5zjAkC+yPTH4R2avCGSsQg==

Hash(SHA-1-Hex):
52c8e84d825c7d471d472e4912300aacb8e87daf

Hash(SHA-256-Hex): 1483a2a9b2a18bee99f228e2c2ee57d-
dfba1c7251b364653d723c762d2699b70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. A-Domanda ammissione e di-
sciplinare gara (Parametro Ammi-
nistrativo)

DOMANDA ALL A 3613.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uyEtNx17VGwsWgPf6uzqoA==

Hash(SHA-1-Hex):
6786260502e9fe41a63da8389ed5ec883df3d47e

Hash(SHA-256-Hex): 4f3434b358173c24ce14ca2b6f39dd8-
dab70d2abf062079eeb5a1b5c26891b06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

All. C-Offerta economica (Para-
metro Economico)

ALL C 3653.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: MARZOCCHI ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): 5iApcOjl4KkP211UCnu5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
a57ba6243a11f626b82d24f708e2bfa779c9218b
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Hash(SHA-256-Hex): 90caa61d0a8c25129a3d8d5b4f07802-
e3c33c92c5beee4fd39fa23abbcc6e645

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera b) la soglia di anomalia è: 18.32572

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza BIOS ASFALTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 28,32000 %

Sconto offerto (in lettere) VENTOTTO / 32000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,63

Punteggio totale 94,63

Sconto offerto (in cifre) 26,80000 %

Sconto offerto (in lettere) VENTISEI / 80000 %



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

93

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza V-F COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,13

Punteggio totale 92,13

Sconto offerto (in cifre) 26,09000 %

Sconto offerto (in lettere) VENTISEI / 09000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,33

Punteggio totale 75,33

Sconto offerto (in cifre) 21,33300 %

Sconto offerto (in lettere) VENTUNOVIRGOLA / 333 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,41

Punteggio totale 67,41

Sconto offerto (in cifre) 19,09000 %

Sconto offerto (in lettere) DICIANNOVE / 09000 %

Offerta anomala? Si
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza Gemma srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,77

Punteggio totale 66,77

Sconto offerto (in cifre) 18,91000 %

Sconto offerto (in lettere) DICIOTTO / 91000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza B.T.T. Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,39

Punteggio totale 65,39

Sconto offerto (in cifre) 18,51900 %

Sconto offerto (in lettere) diciotto / 519 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza Buffoli fratelli srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,61

Punteggio totale 63,61

Sconto offerto (in cifre) 18,01300 %

Sconto offerto (in lettere) diciotto / 013 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9
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Società di appartenenza C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,76

Punteggio totale 61,76

Sconto offerto (in cifre) 17,49000 %

Sconto offerto (in lettere) DICIASSETTE / 49000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza EUROCOSTRUZIONI D/G SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,38

Punteggio totale 51,38

Sconto offerto (in cifre) 14,55000 %

Sconto offerto (in lettere) quattordici / 55000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza marzocchi s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,69

Punteggio totale 48,69

Sconto offerto (in cifre) 13,79000 %

Sconto offerto (in lettere) TREDICI / 79000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza LOMBARDI EUGENIO SAS
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 42,37

Punteggio totale 42,37

Sconto offerto (in cifre) 12,00000 %

Sconto offerto (in lettere) DOCICI / 00000 %

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome RIZZI RENATO

Login user_80499

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Muscoline (00582220984)

Indirizzo email protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it

Num. telefono 0365379565

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Buffoli fratelli srl

Login user_95021

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Buffoli fratelli srl (00643170988)

Indirizzo email buffolifratellisrl@pec.it

Num. telefono 0365598543

Commento all’aggiudicazione Aggiudicato definitivamente con determinazione UTC n. 77
in data 13/09/2018

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 10 settembre 2018
10.29.23 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata com-
pletata. La graduatoria provviso-
ria è ora disponibile.

lunedì 27 agosto 2018 11.38.12
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909) è iniziata.

lunedì 27 agosto 2018 11.37.10
CEST

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrativa
delle offerte della procedura AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909) è terminata.

lunedì 27 agosto 2018 11.37.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533648467055) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: Ammessa in quanto i re-
quisiti sono attestati dal possesso
di SOA.

lunedì 27 agosto 2018 11.37.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533225111013) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: Ammesso in quanto i re-
quisiti sono attestati mediante
possesso di SOA.

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_57287 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_40834 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_35281 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
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Data Oggetto Testo

per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_95021 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_96625 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_42992 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_55376 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_37221 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_40776 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_55603 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_124178 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.28.23
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore user_115578 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 99720909

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533742761266) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
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Data Oggetto Testo

SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533753263451) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533718407491) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533657611699) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533654577293) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533648467055) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533626360374) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533289486715) della Proce-
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Data Oggetto Testo

dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533286179064) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533225111013) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533051702170) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 27 agosto 2018 11.20.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533224163452) della Proce-
dura ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57287 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_96625 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_42992 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40834 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55603 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_124178 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95021 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35281 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55376 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_115578 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40776 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.49.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37221 sulla
Procedura con ID 99720909 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 agosto 2018 14.44.43
CEST

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera b del D. Lgs.
50/2016
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Data Oggetto Testo

mercoledì 8 agosto 2018
23.59.08 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura ALLARGAMEN-
TO E FORMAZIONE MAR-
CIAPIEDE VIA MONIGA DEL
BOSCO (ID 99720909).

mercoledì 8 agosto 2018
20.34.23 CEST

Invio Offerta L`offerente LOMBARDI EU-
GENIO SAS ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

mercoledì 8 agosto 2018
17.39.21 CEST

Invio Offerta L`offerente Appalti di Vincen-
zo Tinaglia & C. S.a.s. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

mercoledì 8 agosto 2018
17.16.31 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: Appalti di Vin-
cenzo Tinaglia & C. S.a.s. .

mercoledì 8 agosto 2018
17.11.59 CEST

Invio Offerta L`offerente Appalti di Vincen-
zo Tinaglia & C. S.a.s. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

mercoledì 8 agosto 2018
10.53.27 CEST

Invio Offerta L`offerente GRUPPO BIAN-
CHETTI COSTRUZIONI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909).

martedì 7 agosto 2018 18.00.11
CEST

Invio Offerta L`offerente B.T.T. Srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

martedì 7 agosto 2018 17.09.37
CEST

Invio Offerta L`offerente V-F COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909).
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Data Oggetto Testo

martedì 7 agosto 2018 15.27.47
CEST

Invio Offerta L`offerente EUROCOSTRU-
ZIONI D/G SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

martedì 7 agosto 2018 9.19.20
CEST

Invio Offerta L`offerente Buffoli fratelli srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato ALLARGAMEN-
TO E FORMAZIONE MAR-
CIAPIEDE VIA MONIGA DEL
BOSCO (ID 99720909).

venerdì 3 agosto 2018 11.44.46
CEST

Invio Offerta L`offerente C.B.C. Costruzioni
di Bussi Geom. Fabio s.a.s. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato ALLARGAMEN-
TO E FORMAZIONE MAR-
CIAPIEDE VIA MONIGA DEL
BOSCO (ID 99720909).

venerdì 3 agosto 2018 10.49.39
CEST

Invio Offerta L`offerente BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

giovedì 2 agosto 2018 17.51.51
CEST

Invio Offerta L`offerente Gemma srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato ALLARGAMENTO E
FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BO-
SCO (ID 99720909).

giovedì 2 agosto 2018 17.36.03
CEST

Invio Offerta L`offerente BIOS ASFALTI
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909).

martedì 31 luglio 2018 17.41.42
CEST

Invio Offerta L`offerente marzocchi s.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato ALLARGAMEN-
TO E FORMAZIONE MAR-
CIAPIEDE VIA MONIGA DEL
BOSCO (ID 99720909).

martedì 24 luglio 2018 17.49.16
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909).
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Data Oggetto Testo

martedì 24 luglio 2018 17.49.06
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato AL-
LARGAMENTO E FORMA-
ZIONE MARCIAPIEDE VIA
MONIGA DEL BOSCO (ID
99720909). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 100263121

Data di invio giovedì 9 agosto 2018 11.20.20 CEST

Mittente IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMA-
NO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAI-
SETTI ROMANO & C. SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data giovedì
9 agosto 2018 13.48.26 CEST

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTO

Testo del Messaggio Con la presente Ringraziamo per l'invito e comunichiamo di
non partecipare alla procedura in quanto siamo impegnati in
altri lavori. Rimaniamo a disposizione per le future procedure
negoziate. Distinti saluti

Id Messaggio 100208418

Data di invio martedì 7 agosto 2018 15.33.15 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non
ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISET-
TI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISET-
TI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto; Ap-
palti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. (Appalti di Vincen-
zo Tinaglia & C. S.a.s. ), ricevuto in data lunedì 27 agosto
2018 11.56.14 CEST; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFAL-
TI SRL), non ricevuto; LOMBARDI EUGENIO SAS (LOM-
BARDI EUGENIO SAS), non ricevuto; C.B.C. Costruzio-
ni di Bussi Geom. Fabio s.a.s. (C.B.C. Costruzioni di Bussi
Geom. Fabio s.a.s.), non ricevuto; GRUPPO BIANCHETTI
COSTRUZIONI SRL (GRUPPO BIANCHETTI COSTRU-
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ZIONI SRL ), non ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non rice-
vuto; B.T.T. Srl (B.T.T. Srl), ricevuto in data martedì 7 ago-
sto 2018 18.01.08 CEST; marzocchi s.r.l. (marzocchi s.r.l.),
non ricevuto; VASSALLO CALOGERO (VASSALLO CA-
LOGERO), non ricevuto; EUROCOSTRUZIONI D/G SRL
(EUROCOSTRUZIONI D/G SRL), non ricevuto; ivan donati
(ivan donati), non ricevuto; Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli
srl), ricevuto in data venerdì 24 agosto 2018 12.11.06 CEST;
C.M.C. SRL (C.M.C. SRL), non ricevuto; V-F COSTRUZIO-
NI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì
7 agosto 2018 17.04.10 CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimento offerta economica

Testo del Messaggio Si è riscontrato che il sistema applica il ribasso percentuale
anche sull'importo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso
perchè ha modificato la dicitura precedente: "importo a base
di gara... di cui oneri per la sicurezza...", in: "importo a base di
gara... e, separatamente, oneri per la sicurezza". SI CHIARI-
SCE che farà fede esclusivamente il ribasso percentuale come
indicato sul modulo "C" (offerta economica) messo a disposi-
zione da questa stazione appaltante ed il ribasso sarà applicato
sull'importo di € 106.857,78, quindi al netto degli oneri per
la sicurezza di € 1.907,42 NON SOGGETTI A RIBASSO DI
GARA. Con l'occasione si rammenta di indicare sul modulo
offerta economica anche l'importo dei costi relativi alla sicu-
rezza interna e costi della mano d'opera, PENA ESCLUSIO-
NE. Il responsabile del procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100335950

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 12.54.40 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s. (C.B.C. Co-
struzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.), ricevuto in data martedì
14 agosto 2018 15.57.45 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte
II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art.
1, L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche forni-
tura di ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-asfaltatu-
re in genere -quindi anche confezionamento, fornitura e tra-
sporto di bitume-), non è stata indicata la terna di sub appal-
tatori in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma
6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto precisato SI INVITA CO-
DESTO OPERATORE ECONOMICO AD INDICARE LA
TERNA DI SUB APPALTATORI, OVVERO A DICHIA-
RARE ESPRESSAMENTE CHE NON INTENDE SUB AP-
PALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 59, ART. 1,
L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE
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PERENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59,
esclusivamente mediante il portale ARCA Lombardia, piatta-
forma SINTEL. Il responsabile del procedimento, arch. Rena-
to Rizzi

Id Messaggio 100336321

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 13.06.48 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), rice-
vuto in data lunedì 13 agosto 2018 16.28.45 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte
II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art.
1, L. 190/2012 (Opere OG3 in genere -quindi anche confezio-
namento, fornitura e trasporto di bitume-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto pre-
cisato SI INVITA CODESTO OPERATORE ECONOMICO
AD INDICARE LA TERNA DI SUB APPALTATORI, OV-
VERO A DICHIARARE ESPRESSAMENTE CHE NON IN-
TENDE SUB APPALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COM-
MA 59, ART. 1, L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, EN-
TRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGO-
STO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il portale
ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile del
procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100336268

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 13.02.10 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl), ricevuto in data venerdì
24 agosto 2018 9.22.17 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che alla lettera D), parte II del DGUE codesto
operatore economico non ha indicato se intende avvalersi o
meno del sub appalto, E' NECESSARIO sia espressamente
chiarito e, nel caso intenda sub appaltare attività di cui al com-
ma 53, art. 1, L. 190/2012, sia indicata la terna di sub appalta-
tori; INOLTRE nella domanda di ammissione alla gara non è
stato specificato se l’operatore economico si è avvalso o meno
dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001,
E' NECESSARIO sia espressamente chiarita la circostanza. SI
INVITA CODESTO OPERATORE ECONOMICO a fornire



Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

107

i chiarimenti e precisazioni di cui sopra, PENA ESCLUSIO-
NE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25
AGOSTO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il por-
tale ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile
del procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100342318

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 16.31.30 CEST

Mittente V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data giovedì
23 agosto 2018 15.29.43 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Trasmettiamo il modello DGUE rettificato come da vo-
stre indicazioni. Cordiali saluti V-F COSTRUZIONI SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte
II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art.
1, L. 190/2012 (Opere OG3 in genere -quindi anche confezio-
namento, fornitura e trasporto di bitume-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto pre-
cisato SI INVITA CODESTO OPERATORE ECONOMICO
AD INDICARE LA TERNA DI SUB APPALTATORI, OV-
VERO A DICHIARARE ESPRESSAMENTE CHE NON IN-
TENDE SUB APPALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COM-
MA 59, ART. 1, L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, EN-
TRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGO-
STO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il portale
ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile del
procedimento, arch. Renato Rizzi

Allegato Modello DGUE rettificato.pdf.p7m
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 100207578

Data di invio martedì 7 agosto 2018 15.06.00 CEST

Mittente V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data martedì
7 agosto 2018 15.17.32 CEST

Oggetto del Messaggio Segnalazione incorrettezza nel calcolo dell'importo offerto

Testo del Messaggio Segnaliamo che al 3° step (busta economica) la procedura cal-
cola la percentuale di sconto sull'importo complessivo dei la-
vori (€ 108.765,20 - indicato come base d'asta) e non sull'im-
porto al netto degli oneri per la sicurezza (€ 106.857,78). Chie-
diamo se ai fini della formulazione dell'offerta fa fede la di-
chiarazione di offerta (All. C)allegata nella busta economi-
ca. Attendiamo cortesi delucidazioni. Cordiali saluti V-F CO-
STRUZIONI SRL

Id Messaggio 100335863

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 12.50.16 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), ricevuto in data
martedì 21 agosto 2018 14.48.10 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte
II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art. 1,
L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche fornitura di
ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto pre-
cisato SI INVITA CODESTO OPERATORE ECONOMICO
AD INDICARE LA TERNA DI SUB APPALTATORI, OV-
VERO A DICHIARARE ESPRESSAMENTE CHE NON IN-
TENDE SUB APPALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COM-
MA 59, ART. 1, L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, EN-
TRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGO-
STO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il portale
ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile del
procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100516728

Data di invio venerdì 24 agosto 2018 12.12.59 CEST
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Mittente Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 11.10.11 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento offerta economica

Testo del Messaggio Con la presente si precisa che nell'allegato C offerta economi-
ca è riportato l'importo dei costi relativi alla sicurezza interna
e costi della mano d'opera. grazie Cordiali saluti BUFFOLI
FRATELLI SRL --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Si è riscontrato che il sistema applica il ri-
basso percentuale anche sull'importo degli oneri sicurezza non
soggetti a ribasso perchè ha modificato la dicitura precedente:
"importo a base di gara... di cui oneri per la sicurezza...", in:
"importo a base di gara... e, separatamente, oneri per la sicu-
rezza". SI CHIARISCE che farà fede esclusivamente il ribas-
so percentuale come indicato sul modulo "C" (offerta econo-
mica) messo a disposizione da questa stazione appaltante ed
il ribasso sarà applicato sull'importo di € 106.857,78, quindi
al netto degli oneri per la sicurezza di € 1.907,42 NON SOG-
GETTI A RIBASSO DI GARA. Con l'occasione si rammenta
di indicare sul modulo offerta economica anche l'importo dei
costi relativi alla sicurezza interna e costi della mano d'opera,
PENA ESCLUSIONE. Il responsabile del procedimento, ar-
ch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100353793

Data di invio martedì 14 agosto 2018 9.19.23 CEST

Mittente B.T.T. Srl (B.T.T. Srl)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data giovedì
23 agosto 2018 15.38.09 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Con la presente, la scrivente impresa B.T.T. Srl comuni-
ca che NON INTENDE SUB APPALTARE ATTIVITA' DI
CUI AL COMMA 59, ART. 1, L. 190/2012 Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), par-
te II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art. 1,
L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche fornitura di
ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; INOLTRE
l’elenco dei lavori che intende sub appaltare è stato riporta-
to in una sezione errata del DGUE è pertanto necessario for-
malizzare espressamente l'intenzione o meno di avvalersi del
sub appalto. Tanto precisato SI INVITA CODESTO OPERA-
TORE ECONOMICO AD INDICARE LA TERNA DI SUB
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APPALTATORI, OVVERO A DICHIARARE ESPRESSA-
MENTE CHE NON INTENDE SUB APPALTARE ATTI-
VITA' DI CUI AL COMMA 59, ART. 1, L. 190/2012, PE-
NA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59, esclusivamente
mediante il portale ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100336463

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 13.17.27 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL ), ricevuto in data mar-
tedì 21 agosto 2018 17.01.22 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che alla lettera D), parte II del DGUE sono state
inserite informazioni contraddittorie, invero da una parte vie-
ne indicato che “non ricorre la fattispecie di cui all’art. 105,
comma 6, D.Lgs 50/2016”, mentre l’elenco dei lavori che si
intende sub appaltare è generico e comprende anche attività
di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012. E' NECESSARIO
che codesto operatore economico indichi dettagliatamente le
attività che intende sub appaltare e, qualora vi fossero atti-
vità di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, indichi la terna
di sub appaltatori, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL TER-
MINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE
23:59, esclusivamente mediante il portale ARCA Lombardia,
piattaforma SINTEL. Il responsabile del procedimento, arch.
Renato Rizzi

Id Messaggio 100336407

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 13.12.08 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari B.T.T. Srl (B.T.T. Srl), ricevuto in data martedì 14 agosto
2018 9.18.47 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte
II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art. 1,
L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche fornitura di
ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; INOLTRE
l’elenco dei lavori che intende sub appaltare è stato riporta-
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to in una sezione errata del DGUE è pertanto necessario for-
malizzare espressamente l'intenzione o meno di avvalersi del
sub appalto. Tanto precisato SI INVITA CODESTO OPERA-
TORE ECONOMICO AD INDICARE LA TERNA DI SUB
APPALTATORI, OVVERO A DICHIARARE ESPRESSA-
MENTE CHE NON INTENDE SUB APPALTARE ATTI-
VITA' DI CUI AL COMMA 59, ART. 1, L. 190/2012, PE-
NA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59, esclusivamente
mediante il portale ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100397035

Data di invio venerdì 17 agosto 2018 8.28.17 CEST

Mittente EUROCOSTRUZIONI D/G SRL (EUROCOSTRUZIONI D/
G SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 10.30.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si trasmette copia allegato 2 del DGUE presentato in sede di
gara e copia condanna. Si chiede inoltre di non considerare il
DGUE inviato il 14/08/2018, in quanto spedito erronamente
su indicazione non precisa del Vostro ufficio tecnico comuna-
le. Distinti saluti Eurocostruzioni d/G Srl

Allegato ALLEGATO 2 DGUE E COPIA CONDANNA.pdf.p7m
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Firmatari: FARAONI CHIARA

Hash(MD5-Base64): VDacAY7f15/BGSxvpcvLpw==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 100511164

Data di invio venerdì 24 agosto 2018 10.12.46 CEST

Mittente Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl)
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Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 11.02.51 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti a
titolo di "SOCCORSO ISTRUTTORIO" si dichiara che l'ope-
ratore economico NON si avvarrà di subappaltare opere, inol-
tre si dichiara che NON ci si è avvalsi dei piani individuali
di emersione di cui alla legge 383/2001 in quanto non sono
mai stati assunti lavoratori a nero ovvero facendo ricorso a
lavoro irregolare e l'operatore economico agisce nel rispetto
delle normative vigenti in merito all'assunzione del persona-
le adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vi-
gente in materia fiscale e previdenziale. Si allega alla presente
la documentazione di gara aggiornata (DGUE e all. A doman-
da di ammissione) Anticipatamente si ringrazia Cordiali sa-
luti BUFFOLI FRATELLI SRL ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si fa rilevare che alla lettera
D), parte II del DGUE codesto operatore economico non ha
indicato se intende avvalersi o meno del sub appalto, E' NE-
CESSARIO sia espressamente chiarito e, nel caso intenda sub
appaltare attività di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, sia
indicata la terna di sub appaltatori; INOLTRE nella domanda
di ammissione alla gara non è stato specificato se l’operatore
economico si è avvalso o meno dei piani individuali di emer-
sione di cui alla legge 383/2001, E' NECESSARIO sia espres-
samente chiarita la circostanza. SI INVITA CODESTO OPE-
RATORE ECONOMICO a fornire i chiarimenti e precisazio-
ni di cui sopra, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59,
esclusivamente mediante il portale ARCA Lombardia, piatta-
forma SINTEL. Il responsabile del procedimento, arch. Rena-
to Rizzi

Allegato All. A e DGUE agg_24_8.pdf.p7m
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Data di invio mercoledì 22 agosto 2018 16.36.34 CEST

Mittente marzocchi s.r.l. (marzocchi s.r.l.)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 10.59.27 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, relativamente alla Vs.richiesta circa la terna dei
subappaltatori ,comunichiamo che intendiamo rinunciare al
subappalto. A disposizione per qualsiasi chiarimento porgia-
mo cordiali saluti.

Id Messaggio 100364469

Data di invio martedì 14 agosto 2018 16.15.30 CEST

Mittente EUROCOSTRUZIONI D/G SRL (EUROCOSTRUZIONI D/
G SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data giovedì
23 agosto 2018 15.41.23 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si ritrasmette DGUE debitamente corretto nella parte III,
lett.D, che annulla e sostituisce il precedente, il quale era
stato erroneamente interpretato e compilato. Distinti salu-
ti Eurocostruzioni d/G Srl --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si fa rilevare che nella parte III,
lett. D) del DGUE codesto operatore economico ha dichia-
rato l’applicazione di motivi di esclusione previsti esclusiva-
mente dalla legislazione nazionale, negando parallelamente
l’adozione di misure di autodisciplina o “self-cleaning”; E'
NECESSARIO siano chiariti nel dettaglio i motivi di esclu-
sione e, se del caso, confermata l’assenza di adozione di mi-
sure di autodisciplina o “self-cleaning”, PENA ESCLUSIO-
NE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25
AGOSTO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il por-
tale ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile
del procedimento, arch. Renato Rizzi

Allegato DGUE CORRETTO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIE-
DE VIA MONIGA DEL BOSCO n. 99720909 effettuata da Comune di Muscoline

114
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Id Messaggio 100454105

Data di invio martedì 21 agosto 2018 14.49.23 CEST

Mittente BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 10.46.03 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo nostra rinuncia a subappaltare atti-
vità di cui al comma 59. art. 1 L. 190/2012. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), par-
te II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indicato
l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53, art. 1,
L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche fornitura di
ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-), non è stata indi-
cata la terna di sub appaltatori in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto pre-
cisato SI INVITA CODESTO OPERATORE ECONOMICO
AD INDICARE LA TERNA DI SUB APPALTATORI, OV-
VERO A DICHIARARE ESPRESSAMENTE CHE NON IN-
TENDE SUB APPALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COM-
MA 59, ART. 1, L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, EN-
TRO IL TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGO-
STO 2018 ORE 23:59, esclusivamente mediante il portale
ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile del
procedimento, arch. Renato Rizzi

Allegato dich.muscoline.pdf.p7m
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Id Messaggio 100553816

Data di invio lunedì 27 agosto 2018 13.20.45 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl), ricevuto in data giovedì
30 agosto 2018 16.47.45 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI PER VERIFICA EX ART. 95,
COMMA 10, D.LGS 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si comunica che, dall'esame delle offerte economiche, codesta
ditta risulterebbe provvisoriamente aggiudicataria della pro-
cedura; tuttavia si rileva che i costi della mano d'opera, indi-
cati in sede di offerta, (€ 3.000,00) presentano seri profili di
anomalia pertanto, al fine di accertare la regolarità dei minimi
salariali retributivi di cui all'art. 23, comma 6 del Codice, ai
sensi comma 5, art. 97 del Codice stesso si chiede di presen-
tare, per iscritto e con sottoscrizione digitale del legale rap-
presentante, spiegazioni atte a dimostrare il rispetto dei mi-
nimi salariali contributivi, pur sostenendo un costo massimo
della mano d'opera pari ad € 3.000,00. I CHIARIMENTI, PE-
NA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E
NON OLTRE IL GIORNO DI MERCOLEDI' 12 SETTEM-
BRE 2018. Il responsabile del procedimento, arch. renato rizzi

Id Messaggio 100335776

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 12.44.31 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari marzocchi s.r.l. (marzocchi s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), parte II
del DGUE, laddove si sostiene che non è richiesta dal bando
l’indicazione della terna di sub appaltatori per le attività elen-
cate all’art. 1, comma 53, L. 190/2012, non è ricevibile; invero
al punto 19.3 della lettera di invito è espressamente indicato
tale obbligo, a norma dell’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016
e s.m.i.. Tanto precisato SI INVITA CODESTO OPERA-
TORE ECONOMICO AD INDICARE LA TERNA DI SUB
APPALTATORI, OVVERO A DICHIARARE ESPRESSA-
MENTE CHE NON INTENDE SUB APPALTARE ATTI-
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VITA' DI CUI AL COMMA 59, ART. 1, L. 190/2012, PA-
NA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59 esclusivamente
mediante il portale ARCA Lombardia, piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento, arch. Renato Rizzi

Id Messaggio 100336310

Data di invio lunedì 13 agosto 2018 13.04.46 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari EUROCOSTRUZIONI D/G SRL (EUROCOSTRUZIONI D/
G SRL), ricevuto in data martedì 14 agosto 2018 14.25.17 CE-
ST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Si fa rilevare che nella parte III, lett. D) del DGUE codesto
operatore economico ha dichiarato l’applicazione di motivi
di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazio-
nale, negando parallelamente l’adozione di misure di auto-
disciplina o “self-cleaning”; E' NECESSARIO siano chiariti
nel dettaglio i motivi di esclusione e, se del caso, conferma-
ta l’assenza di adozione di misure di autodisciplina o “self-
cleaning”, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE PE-
RENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59,
esclusivamente mediante il portale ARCA Lombardia, piatta-
forma SINTEL. Il responsabile del procedimento, arch. Rena-
to Rizzi

Id Messaggio 100364666

Data di invio martedì 14 agosto 2018 16.30.29 CEST

Mittente C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s. (C.B.C. Co-
struzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 10.10.03 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Buon giorno, in allegato inviamo DGUE corretto. Cordiali sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Si fa rilevare che quanto dichiarato alla lettera D), par-
te II del DGUE non è ricevibile; invero pur avendo indica-
to l’intenzione di sub appaltare opere di cui al comma 53,
art. 1, L. 190/2012 (opere edili in genere -quindi anche for-
nitura di ferro lavorato e fornitura e trasporto di cls-asfaltatu-
re in genere -quindi anche confezionamento, fornitura e tra-
sporto di bitume-), non è stata indicata la terna di sub appal-
tatori in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma
6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Tanto precisato SI INVITA CO-
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DESTO OPERATORE ECONOMICO AD INDICARE LA
TERNA DI SUB APPALTATORI, OVVERO A DICHIA-
RARE ESPRESSAMENTE CHE NON INTENDE SUB AP-
PALTARE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 59, ART. 1,
L. 190/2012, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 23:59,
esclusivamente mediante il portale ARCA Lombardia, piatta-
forma SINTEL. Il responsabile del procedimento, arch. Rena-
to Rizzi

Allegato DGUE.pdf.p7m
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Id Messaggio 100457585

Data di invio martedì 21 agosto 2018 17.08.01 CEST

Mittente GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL )

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
27 agosto 2018 10.49.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi art. 83, comma 9,
G.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio Come gentilmente richiesto si allega, ad integrazione, dichia-
razione di subappalto. Cordiali saluti. Gruppo Bianchetti Co-
struzioni Srl --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si fa rilevare che alla lettera D), parte II del
DGUE sono state inserite informazioni contraddittorie, invero
da una parte viene indicato che “non ricorre la fattispecie di
cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016”, mentre l’elenco
dei lavori che si intende sub appaltare è generico e compren-
de anche attività di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012. E'
NECESSARIO che codesto operatore economico indichi det-
tagliatamente le attività che intende sub appaltare e, qualora vi
fossero attività di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, indichi
la terna di sub appaltatori, PENA ESCLUSIONE, ENTRO IL
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TERMINE PERENTORIO DI SABATO 25 AGOSTO 2018
ORE 23:59, esclusivamente mediante il portale ARCA Lom-
bardia, piattaforma SINTEL. Il responsabile del procedimen-
to, arch. Renato Rizzi

Allegato dichiarazione subappalto.pdf.p7m
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Id Messaggio 100054079

Data di invio giovedì 2 agosto 2018 13.53.14 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s. (C.B.C. Co-
struzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.), non ricevuto; VAS-
SALLO CALOGERO (VASSALLO CALOGERO), non ri-
cevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto; LOMBAR-
DI EUGENIO SAS (LOMBARDI EUGENIO SAS), non ri-
cevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISET-
TI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAI-
SETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto;
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto; BIOS
ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto; BE-
LINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRISTO-
FORO SRL), ricevuto in data venerdì 3 agosto 2018 9.41.59
CEST; Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; Appalti di Vin-
cenzo Tinaglia & C. S.a.s. (Appalti di Vincenzo Tinaglia & C.
S.a.s. ), ricevuto in data lunedì 27 agosto 2018 11.56.19 CEST;
Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl), ricevuto in data lunedì 6
agosto 2018 17.04.05 CEST; C.M.C. SRL (C.M.C. SRL), non
ricevuto; ivan donati (ivan donati), non ricevuto; B.T.T. Srl
(B.T.T. Srl), ricevuto in data martedì 7 agosto 2018 18.01.05
CEST; EUROCOSTRUZIONI D/G SRL (EUROCOSTRU-
ZIONI D/G SRL), non ricevuto; V-F COSTRUZIONI SRL
(V-F COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 6 agosto
2018 11.17.14 CEST; marzocchi s.r.l. (marzocchi s.r.l.), non
ricevuto
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Oggetto del Messaggio Chiarimento circa il riferimento alla lista categorie

Testo del Messaggio E' stato chiesto di chiarire quanto indicato a pag. 3 dell'allegato
"A" circa il riferimento alla "lista delle categorie di lavorazio-
ni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori". SI CHIA-
RISCE che, trattandosi di opera da eseguire A CORPO con
offerta espressa in termini di ribasso unico percentuale (mo-
dulo "C") non è prevista alcuna lista delle categorie, nè deve
essere presentata documentazione in tal senso. La dichiarazio-
ne prevista dal modulo afferisce alle voci e quantità riportate
nel computo metrico estimativo che NON HANNO VALORE
NEGOZIALE; il prezzo offerto (quindi il ribasso percentua-
le), in sede di offerta, dovrà essere computato facendo riferi-
mento agli elaborati grafici, al capitolato speciale di appalto
ed altri documenti che facciano parte integrante del contratto,
in particolare la presa visione ed analisi dei luoghi. Il respon-
sabile del procedimento, arch. renato rizzi

Id Messaggio 100065686

Data di invio giovedì 2 agosto 2018 17.31.45 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. (Appalti di Vincen-
zo Tinaglia & C. S.a.s. ), ricevuto in data lunedì 27 agosto
2018 11.56.17 CEST; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI
SRL), non ricevuto; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BE-
LINGHERI CRISTOFORO SRL), ricevuto in data venerdì 3
agosto 2018 9.42.24 CEST; IMPRESA EDILE F.LLI MAI-
SETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDI-
LE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL),
non ricevuto; GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL
(GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL ), non rice-
vuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto; LOMBARDI EU-
GENIO SAS (LOMBARDI EUGENIO SAS), non ricevuto;
C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s. (C.B.C. Co-
struzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.), non ricevuto; VAS-
SALLO CALOGERO (VASSALLO CALOGERO), non ri-
cevuto; EUROCOSTRUZIONI D/G SRL (EUROCOSTRU-
ZIONI D/G SRL), non ricevuto; B.T.T. Srl (B.T.T. Srl), rice-
vuto in data martedì 7 agosto 2018 18.01.07 CEST; marzoc-
chi s.r.l. (marzocchi s.r.l.), non ricevuto; V-F COSTRUZIO-
NI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì
6 agosto 2018 11.17.28 CEST; C.M.C. SRL (C.M.C. SRL),
non ricevuto; Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl), ricevuto
in data lunedì 6 agosto 2018 17.04.04 CEST; ivan donati (ivan
donati), non ricevuto; Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Allegato "A" domanda di ammissione

Testo del Messaggio SI CHIARISCE CHE, ANCORCHE' L'ALLEGATO "A" SIA
NOMINATO "Domanda di Ammissione e Disciplinare di Ga-
ra", non è necessario allegare il disciplinare di gara, ma solo
il modulo come predisposto da questa Stazione Appaltante.
Resta fermo comunque l'obbligo di dichiarare di aver preso
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visione del disciplinare di gara, che è contenuto nella lettera
invito.

Id Messaggio 100042360

Data di invio giovedì 2 agosto 2018 10.22.04 CEST

Mittente GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL )

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data giovedì
2 agosto 2018 13.37.36 CEST

Oggetto del Messaggio GARA ID99720909

Testo del Messaggio Per la presentazione dell'offerta economica nell'allegato A
Domanda di ammissione alla gara a pag. 3 si parla di lista del-
le categorie. Nella documentazione di gara non troviamo la li-
sta come documento e l'unico riferimento per presentare l'of-
ferta economica è l'allegato C. In attesa di un cortese riscon-
tro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. Gruppo Bianchetti
Costruzioni Srl

Id Messaggio 101120622

Data di invio giovedì 13 settembre 2018 9.24.00 CEST

Mittente Comune di Muscoline (RIZZI RENATO)

Destinatari B.T.T. Srl (B.T.T. Srl), non ricevuto; marzocchi s.r.l. (mar-
zocchi s.r.l.), non ricevuto; VASSALLO CALOGERO (VAS-
SALLO CALOGERO), non ricevuto; EUROCOSTRUZIO-
NI D/G SRL (EUROCOSTRUZIONI D/G SRL), non rice-
vuto; Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl), non ricevuto;
ivan donati (ivan donati), non ricevuto; V-F COSTRUZIO-
NI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; C.M.C.
SRL (C.M.C. SRL), non ricevuto; Gemma srl (Gemma srl),
non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAI-
SETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAI-
SETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevu-
to; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL), non ricevuto; BIOS ASFALTI SRL (BIOS
ASFALTI SRL), non ricevuto; Appalti di Vincenzo Tina-
glia & C. S.a.s. (Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. ),
non ricevuto; C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.
(C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio s.a.s.), non ricevu-
to; LOMBARDI EUGENIO SAS (LOMBARDI EUGENIO
SAS), non ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto;
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ESITO GARA

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici invitati alla procedura
di affidamento che l'esito della gara è riassunto nei verbali
pubblicati sul sito istituzionale del comune di Muscoline, set-
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tore "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara
e Contratti". La presente comunicazione vale agli effetti di
quanto disposto dal comma 5, art. 76, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento, arch. renato rizzi

Id Messaggio 100688767

Data di invio giovedì 30 agosto 2018 16.57.25 CEST

Mittente Buffoli fratelli srl (Buffoli fratelli srl)

Destinatari RIZZI RENATO (RIZZI RENATO), ricevuto in data lunedì
10 settembre 2018 9.43.34 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI PER VERIFICA EX ART.
95, COMMA 10, D.LGS 50/2016 e s.m.i.

Testo del Messaggio In allegato alla presente, si trasmettono i chiarimenti richiesti
circa i costi relativi alla mano d'opera. Si trasmette dichiara-
zione firmata dal legale rappresentante con calcolo dei costi e
tabella ANCE per la determinazione degli stessi. Cordiali sa-
luti BUFFOLI FRATELLI SRL ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si comunica che, dall'esame
delle offerte economiche, codesta ditta risulterebbe provvi-
soriamente aggiudicataria della procedura; tuttavia si rileva
che i costi della mano d'opera, indicati in sede di offerta, (€
3.000,00) presentano seri profili di anomalia pertanto, al fi-
ne di accertare la regolarità dei minimi salariali retributivi di
cui all'art. 23, comma 6 del Codice, ai sensi comma 5, art. 97
del Codice stesso si chiede di presentare, per iscritto e con
sottoscrizione digitale del legale rappresentante, spiegazioni
atte a dimostrare il rispetto dei minimi salariali contributivi,
pur sostenendo un costo massimo della mano d'opera pari ad
€ 3.000,00. I CHIARIMENTI, PENA ESCLUSIONE, DO-
VRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIOR-
NO DI MERCOLEDI' 12 SETTEMBRE 2018. Il responsabi-
le del procedimento, arch. renato rizzi

Allegato Chiarimenti verifica ex art. 95 comma 10 DLgs
50_2016.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB

Firmatari: BUFFOLI BRUNO

Hash(MD5-Base64): DbMnJIDl5L39lX5G5+xq5g==

Hash(SHA-1-Hex):
4bfd0482a2579f6ff0c7a4c48f94ec4c5322fd9d

Hash(SHA-256-Hex): dff45a8fc12a7a9af93c6201aa651f9-
f0bb62c3877638cae95d2c8cb1abc4e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 27 agosto 2018 11.29.06 CEST

Commento Report intermedio

Numero di protocollo interno 1863911
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